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Obrázok sa nedá zobraziť.

Výzva na predloženie ponuky 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Jahodná 
Sídlo:   Obecný úrad, Nám. svätej Trojice 294/3, 929 21 Jahodná 
Štatutárny zástupca:  Ing. Jarmila Ribánszky 
IČO:   00305472 
DIČ:   2021130023 
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Ribánszky 
Telefón:  031/5591159 
e-mail:   sekretariat@obecjahodna.sk 
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky:  

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Jahodná, 01 - 3. Etapa 

4. Opis zákazky:  
 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Jahodná, 
čím sa zmení režim využitia centrálnej časti obce na celoročne otvorené verejné priestranstvo. 
V rámci zákazky budú hlavne zrekonštruované existujúce spevnené plochy pre peších, parkoviská,  
oddychové zóny s lavičkami a zintenzívnené budú aj existujúce parkové zelene a kvetinové záhony na 
námestí,  a budú umiestnené chýbajúce prvky drobnej architektúry (mestský mobiliár). 
Množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe tejto výzvy.  
 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45233262-3 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 42 928,32 Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: 
Obec Jahodná 

 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 

mailto:sekretariat@obecjahodna.sk
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Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou 
v bode 1. tejto výzvy. 
 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Ak ponuka nebude predložená na všetky 
položky podľa výkazu výmer nebude zaradená do vyhodnotenia. 

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

10. Lehota realizácie zákazky:  
Max. 2 mesiace po odovzdaní staveniska 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky sa bude realizovať z nenávratného finančného príspevku poskytnutého 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Program rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020. Názov podopatrenia PRV: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov a úspor energie  a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.  
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude objednávateľom 
uhradená po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do výšky 
ponukovej ceny. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu finančných možností verejného 
obstarávateľa určených na predmet zákazky. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 60 
kalendárnych dní od prijatia faktúr. 
Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku. 
 

13. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
ZVO.  

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 

• doklad o oprávnení uskutočňovať požadované práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto 
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  
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Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 

Technická a odborná spôsobilosť: 
Uchádzač preukáže minimálne 1 referenciu alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote min. 40 000,- Eur bez DPH, alebo ekvivalent v inej mene za 
uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za práce rovnakého 
alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú práce na výstavbe alebo rekonštrukcií 
verejných priestranstiev. 
 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia 
podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené 
verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným 
vyhlásením nahradil. 
 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 
Nakoľko sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení 
ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, komisia vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k 
vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač 
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet 
zákazky. 

 

14. Ponuková cena  

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, 
rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný 
obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, 
zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác 
do cenovej ponuky. 
 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa 
bodu 4 tejto výzvy – Opis zákazky. 
 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom 
jazyku. 

Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 

fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 
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• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy. Cenu zákazky 
požadujeme vypracovať len podľa prílohy (Výkaz výmer) a presne v takom zložení. 

• dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti 
 

17. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
prieskumu:  
Cenová ponuka – „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Jahodná, II. etapa“ - Neotvárať!, 
na adresu: Obecný úrad, Nám. svätej Trojice 294/3, 929 21 Jahodná,  
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk  
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. 
 

18. Lehota na predloženie ponuky: 22.09.2020 do 10:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 

19. Otváranie a hodnotenie ponúk: 22.09.2020, 13:00 hod na Obecnom úrade Jahodná. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

20. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného 
zákonníka. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá 
bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. 
Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 
 

21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2020  
 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
• Verejný obstarávateľ predpokladá, že predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného 

príspevku poskytnutého z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Uzavretie 
zmluvy a plnenie zákazky je podmienené získaním nenávratného finančného príspevku. 

• Úspešný uchádzač vypracuje samostatný rozpočet z úspešnej ponuky podľa pokynov verejného 
obstarávateľa pre účely vyúčtovania finančného príspevku poskytnutého z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. 

• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť 
svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu 
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, 
okres, VÚC). 

• V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa 
zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa 
Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných 
rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych 
komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK.  Atlas rómskych komunít 
2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013) 

• Forma zamestnania týchto osôb  nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší 
pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu  o prácach vykonávaných mimo pracovného 

mailto:laci@buslaci.sk
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pomeru atď. 

• Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a 
stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

• Objednávateľ bez akýchkoľvek sankcií má právo odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy 
ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej 
finančnej kontroly PPA neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 

 
V Jahodnej, 09.09.2020 

  
 
 
         –––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

         Ing. Jarmila Ribánszký 
         starostka obce 
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Projektová dokumentácia, výkaz výmer a  časti výzvy na predkladanie ponuky, ktoré majú byť súčasťou 
ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, sú v prílohe výzvy v editovateľnej 
podobe podľa nižšieho znázornenia: 
 

 
 
 

 
 Prílohy 





PZ-CONSTRUCT, s.r.o. ,  929 01 Dunajská Streda, biskupa Kondého 4577/18 
IČO: 36 83 25 29,  DIČ:2022 4490 33 
Bankové spojenie: Tatra banka, č.ú.:2623 104 809/1100 
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli Sro, vložka č.20630/T 
www.pz-construct.eu 


T E C H N I C K Á   S P R Á V A  


časť architektúra 


Názov akcie : REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 


V OBCI JAHODNÁ


Časť  : SO 01 - MIESTNE KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, 
 VEREJNÁ ZELEŇ A  VEREJNÉ OSVETLENIE 


Miesto stavby  : Jahodná 
č.p. 236/1,316/1,317/1,317/2,318 


Okres : Dunajská Streda 
Kraj : Trnavský 
Investor : Obec Jahodná 



http://www.pz-construct.eu/
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Projektant : PZ-CONSTRUCT, s.r.o., bisk. Kondého 4577/18, Dunajská Streda 
I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov akcie  : REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV  


V OBCI JAHODNÁ 
Časť  : SO 01 - MIESTNE KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, 


 VEREJNÁ ZELEŇ A  VEREJNÉ OSVETLENIE 
Miesto stavby  : Jahodná, č.p. 236/1,316/1,317/1,317/2,318 
Okres : Dunajská Streda 
Kraj : Trnavský 
Investor : Obec Jahodná 


II. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
II. a.  Zdôvodnenie stavby
Projektová dokumentácia rieši  rekonštrukciu a revitalizáciu  verejných priestranstiev v obci Jahodná. Riešené
územie sa nachádza v intraviláne obce v katastrálnom území obce Jahodná, na parcelách č. 236/1, 316/1,
317/1, 317/2, 318 ktoré sú v osobnom vlastníctve investora. Terén je rovinatý s miernymi terénnymi
nerovnosťami.
Projektová dokumentácia sa spracováva na základe požiadaviek investora a je riešené vytvorenie
priestranstva s parkom v centre obce. Cieľom projektu je zmeniť režim využitia centrálnej časti obce na
celoročne otvorené verejné priestranstvo revitalizáciou tejto časti. Jedná sa hlavne o rekonštrukciu
existujúcich spevnených plôch pre peších a oddychových zón s lavičkami. Zrekonštruované a zintenzívnené
budú aj existujúce parkové zelene a kvetinové záhony na námestí,  a budú umiestnené chýbajúce prvky
drobnej architektúry (mestský mobiliár).


II. b. Prehľad východiskových podkladov 


• Územný plán obce Jahodná - koncept


• Požiadavky investora


II. c.  Zhodnotenie  polohy a stavu staveniska
Stavenisko je prístupné z miestnej cestnej pevnej komunikácie.
Navrhovaná výstavba nepredpokladá žiadne prekládky inžinierskych sietí. Na pozemku sa nachádza verejná
zeleň (zatrávnené plochy, vysadené tuje, ihličnaté a listnaté stromy).


II. d.  Príprava staveniska
Stavenisko je prístupné z miestnej cestnej pevnej komunikácie z južnej  strany.


TECHNICKÁ SPRÁVA                  SO 01                  REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 
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Pred začatím výkopových prác budú vytýčené všetky podzemné inžinierske siete v riešenom 
území.V prípravnej fáze je potrebné plochy pod budúcimi novovytvorenými spevnenými plochami 
odhumusovať v hrúbke 300 mm. Takto získaný humus bude z časti použitý na vyrovnanie terénnych 
nerovností a na zahumusovanie násypov, zvyšok sa ponúkne napr. okolitým poľnohospodárskym družstvám. 


III. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY
Hlavným cieľom projektu je riešiť existujúci stav verejných priestranstiev v centre obce, skvalitniť


architektonickú a estetickú úroveň centra obce Jahodná.  Architektonická koncepcia vychádza z moderných 
tendrov dnešnej doby, pričom harmonizuje so solídnou vidieckou zástavbou obce. Stavebnými úpravami a 
vysadením rastlín je priestor pretvorený tak, aby sa tam ľudia cítili príjemne a mali z neho pôžitok. Budú tu 
použité materiály spĺňajúce najvyššie  technické a estetické kritériá.  


III. a. Búracie práce a zemné práce
Pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Zemné práce
pozostávajú z odhumusovania výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie pláne. Pri
zemných prácach je nevyhnutné dosiahnuť na podloží pod chodníkmi min. Ep = 40 Mpa. Upravené podložie
sa musí zhutniť hladkým valcom. Pláň musí byť zhotovená v sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby
bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Vyhotovia sa podkladné vrstvy:  pre spevnené plochy peších bude
zhutnený štrkopiesok 250mm a štrkodrvina frakcie 0-4 hr. 40mm. Vytýčenie a kladenie zámkovej dlažby sa
zrealizuje z vytyčovacieho a z kladačského výkresu.


REKONŠTRUKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 
Koncepcia funkčného členenia plôch je zameraná na plochy pre nerušený peší pohyb a  zhromažďovacích a 
oddychových priestorov. Námestie s parkom  sú vzájomne prepojené novým chodníkovým systémom. 
V tomto priestore sa budú chodci pohybovať po spevnených plochách pre peších, t.j. po chodníkoch.   


SO – 01 MIESTNE KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, VEREJNÁ ZELEŇ  
Funkčné a estetické riešenie predstavuje vydláždenie spevnených plôch betónovou zámkovou dlažbou, ktorá 
bude doplnená na vytváranie okrajov parkovými obrubníkmi  tej istej značky hr. 50mm. Bude použitý jeden 
druh dlažby, a to pre peších hr.60mm.  


Námestie 
Kompozícia námestia od jestvujúceho kultúrneho domu až po jestvujúcu autobusovú zastávku vychádza z 
existujúceho stavu územia.  
Na námestí je použitá dlažba s rôznou farebnou škálou. Väčšia časť chodníkov je  vykladaná zo zámkovej 
dlažby Premac – 10/20 hr.60mm&p.    
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Verejný park 
Na oddych obyvateľom obce budú slúžiť aj novo vytvorené miesta s posedením. Základná farba spevnenej 
plochy chodníkov je sivá vykladaná zo zámkovej dlažby hr.60mm. Všetky plochy pre chodcov budú 
bezbariérové. Na plochy sú uložené rôzne doplnky mestského mobiliáru: lavičky, stojany na bicykle, 
informačná tabuľa a odpadkové koše.  
Na pozemku sa nachádza verejná zeleň (zatrávnené plochy, vysadené tuje, ihličnaté a listnaté stromy).  
Terén bude upravený a vyrovnaný. Pešia zóna bude dotvorená novou výsadbou. Sadové úpravy sa skvalitnia 
výsadbou trávnika a bude možná aj kvetinová sezónna výsadba.  


Prvky drobnej architektúry 
Návrh a rozmiestnenie mobiláru a drobnej architektúry zohľadňuje osobitý ráz priestoru, estetické požiadavky, 
ekonomické ale aj prevádzkové.  Dizajn vyhovuje súčasnej dobe a pri výbere treba zohľadniť hlavne úžitkové 
vlastnosti, najmä aby bol účelný, jednoduchý, praktický, odolný voči vandalizmu s jednoduchou údržbou. 
Preto sú uprednostnené výrobky z kvalitného materiálu ako povrchovo upravená liatina alebo oceľ a drevo. 
Farba  okrem dreva bude sivá. Jednotlivé prvky sú upevnené k zemi pomocou kotviacich prvkov zapustených 
do betónového základu.  
Dizajnovo zladený mobiliár je vybratý z katalógov viacerých výrobcov, príp. bude vyrobený na mieru  
v nasledovnom rozsahu: 


• parková lavička /pevné alebo mobilné/


• odpadkové koše


• informačný stojan/tabula


• stojan na bicykle


III. c. Konštrukcie spevnených plôch 
Spevnená plocha pre peších (chodník): 


- ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 60MM


- ŠTRKODRV FR. 0-4MM HR. 40MM


- ZHUTNENÝ ŠTRKOPIESOK HR. 250MM


- PÔVODNÝ TERÉN


IV. Vplyv stavby na životné prostredie a likvidácia odpadu
Počas výstavby nedôjde k ohrozeniu životného prostredia a stavba počas prevádzky nebude mať žiadne
negatívne účinky na životné prostredie.
Pri výstavbe verejných priestranstiev obce sa predpokladá , že vznikne nasledovný odpad:


 17 01 07  zmesi betónu, tehál a obkladačiek, ktoré budú dočasne skladované v kontajneroch
a následne odvážané na najbližšiu skládku odpadu
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 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 17 03 01, ktoré budú dočasne
skladované v kontajneroch a následne odvážané na najbližšiu skládku odpadu


Použiteľný stavebný materiál, ktorý vznikne pri búracích prácach sa podľa možnosti rozpredá, príp. sa použije 
pri výstavbe, ostatná triedená stavebná suť sa odvezie na skládku odpadu. 


Počas prevádzky verejných priestranstiev sa predpokladá so vznikom nasledovných druhov odpadov: 
 20 03 01  zmesový komunálny odpad, ktorý bude zbieraný v odpadkových košoch, ktoré budú


mať vyhradený priestor so spevnenou plochou a následne bude určený interval likvidácie odpadu na
základe zmluvy o odvážaní odpadu s organizáciou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.
Predpokladaný počet smetných nádob  je 10ks, predpokladaný  interval odvozu odpadu 1x/ týždeň.


 20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad, ktorý bude vznikať pri údržbe zatrávnených plôch
Iný druh odpadu sa nepredpokladá. 


V Dunajskej Strede, 11.2012. Ing. PINTÉR Zoltán 
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								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00
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								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI JAHODNÁ

						Objekt:

										01 - SO 01 Miestne komunikácie, spevnené plochy, verejná zeleň a  verejné osvetlenie 

						Časť:

										01 - 3.ETAPA



						Miesto:						Jahodná						Dátum:		



						Objednávateľ:						Obec Jahodná						Projektant:		PZ-CONSTRUCT, s.r.o.

						Zhotoviteľ:												Spracovateľ:		0



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemné práce												0.00

								    5 - Komunikácie												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												0.00

								    99 - Presun hmôt HSV												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												0.00













						ROZPOČET



						Stavba:

										REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI JAHODNÁ

						Objekt:

										01 - SO 01 Miestne komunikácie, spevnené plochy, verejná zeleň a  verejné osvetlenie 

						Časť:

										01 - 3.ETAPA



						Miesto:						Jahodná						Dátum:		



						Objednávateľ:						Obec Jahodná						Projektant:		PZ-CONSTRUCT, s.r.o.

						Zhotoviteľ:												Spracovateľ:		0



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.00												1,170.55888				293.13495				102.84081																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												1,168.79998				293.10104				102.84081																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemné práce								0.00												156.47875				7.80585				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		131201102.S		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3		m3		66.736				0.00								znížená		0.43300		28.89669		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-346598319

						2		K		131201109.S		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3		m3		20.021				0.00								znížená		0.04200		0.84088		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1118034443

						3		K		132211101.S		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím		m3		6.435				0.00								znížená		4.94800		31.84038		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1035511958

						4		K		162501112.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m		m3		73.171				0.00								znížená		0.09800		7.17076		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1885447968

						5		K		167101101.S		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3		73.171				0.00								znížená		0.61700		45.14651		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-437801917

						6		K		171201201.S		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3		73.171				0.00								znížená		0.00900		0.65854		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1086392969

						7		K		171209002.S		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		m3		73.171				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-969257351

						8		K		180402111		Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5		m2		195.000				0.00								znížená		0.06100		11.89500		0.04000		7.80000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1489184392

						9		M		005720001400		Osivá tráv - semená parkovej zmesi		kg		5.850				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00100		0.00585		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-460011033

						10		K		181101102		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2		195.000				0.00								znížená		0.01700		3.31500		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1941910373

						11		K		181301112		Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm		m2		195.000				0.00								znížená		0.01800		3.51000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1070785386

						12		K		183402111		Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 15O mm v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		195.000				0.00								znížená		0.06600		12.87000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1151233115

						13		K		183403111		Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		195.000				0.00								znížená		0.05100		9.94500		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		643782934

						14		K		183403114		Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		195.000				0.00								znížená		0.00100		0.19500		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1196691220

						15		K		183403161		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		195.000				0.00								znížená		0.00100		0.19500		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1638306868

								D		5		Komunikácie								0.00												138.45670				178.45109				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						16		K		564261111.S		Podklad štrková drenáž hr. 200 mm 		m2		12.872				0.00								znížená		0.01800		0.23170		0.40480		5.21059		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1731461241

						17		K		564271111		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm		m2		175.000				0.00								znížená		0.01900		3.32500		0.50600		88.55000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		441085754

						18		K		573211109.S		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2		m2		290.000				0.00								znížená		0.00200		0.58000		0.00061		0.17690		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1026820697

						19		K		577154211.S		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm		m2		290.000				0.00								znížená		0.08300		24.07000		0.15559		45.12110		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-124006904

						20		K		596911143		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm		m2		175.000				0.00								znížená		0.63000		110.25000		0.09250		16.18750		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		683321398

						21		M		592460009601		Dlažba betónová zámková  hr.60 mm -farba podľa výberu investora		m2		178.500				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.13000		23.20500		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		691453871

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.00												758.67583				106.84410				102.84081																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						22		K		113107141.S		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t		m2		414.632				0.00								znížená		0.19000		78.78008		0.00000		0.00000		0.09800		40.63394																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1960293690

						23		K		113107131		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t		m2		276.475				0.00								znížená		1.16900		323.19928		0.00000		0.00000		0.22500		62.20688																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		248778613

						24		K		9145011200		D+M prenájom a údržba -dočasné dopravné značenie zvislé počas výstavby		kompl		1.000				0.00								znížená		0.42000		0.42000		0.11958		0.11958		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1190641639

						25		K		915701112		Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary		m2		8.125				0.00								znížená		0.68400		5.55750		0.00014		0.00114		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-625036451

						26		K		915709112		Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - deliace čiary		m2		8.125				0.00								znížená		0.00800		0.06500		0.00032		0.00260		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1339589554

						27		K		915791112.S		Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt		m2		8.125				0.00								znížená		0.11900		0.96688		0.00001		0.00008		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1762552720

						28		K		915701113.S		Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod.		m2		3.000				0.00								znížená		0.68400		2.05200		0.00014		0.00042		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1585865505

						29		K		915709113.S		Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - stopčiary, zebry, šipky a pod.		m2		3.000				0.00								znížená		0.00800		0.02400		0.00032		0.00096		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1269134275

						30		K		916361113.S		Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou		m		15.900				0.00								znížená		0.32000		5.08800		0.20624		3.27922		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		403033979

						31		K		916561112		Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou		m		88.064				0.00								znížená		0.13200		11.62445		0.09853		8.67695		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1284695943

						32		M		592170002100		Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm		ks		105.004				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.04800		5.04019		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		942850162

						33		K		917862112		Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou		m		114.240				0.00								znížená		0.20400		23.30496		0.12662		14.46507		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1324129167

						34		M		592170002900		Obrubník betónový parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá		ks		115.382				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.02200		2.53840		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		470992985

						35		K		918101121		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15		m3		32.572				0.00								znížená		1.36300		44.39564		2.23210		72.70396		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		459010302

						36		K		919735123		Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm		m		221.934				0.00								znížená		0.45100		100.09223		0.00007		0.01554		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1616417871

						37		K		950001		D+M parková lavička typ podľa výberu investora		kus		3.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1377994219

						38		K		950002		D+M odpadový kôš typ podľa výberu investora		kus		3.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		984421056

						39		K		9500021		D+M stojan na bicykle typ podľa výberu investora		kus		2.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2012739823

						40		K		9500022		Geodetické zameranie 		kus		1.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		726812938

						41		K		9500023		Vytíčenie stavby a existujúcich inžinierskych sietí 		kus		1.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-534823688

						42		K		979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t		102.841				0.00								znížená		0.59800		61.49892		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1263904135

						43		K		979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t		1,439.774				0.00								znížená		0.00700		10.07842		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1358898699

						44		K		979082111		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t		102.841				0.00								znížená		0.89000		91.52849		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1322140539

						45		K		979089012		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné		t		102.841				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-2118301949

						46		K		979089713.S		Prenájom kontajneru 7 m3		ks		3.000				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-4424877

								D		99		Presun hmôt HSV								0.00												115.18869				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						47		K		998223011		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu		t		293.101				0.00								znížená		0.39300		115.18869		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1645161077

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												1.75890				0.03392				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		711		Izolácie proti vode a vlhkosti								0.00												1.75890				0.03392				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						48		K		711131102.S		Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú		m2		28.732				0.00								znížená		0.02700		0.77576		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1302646313

						49		M		693110004500.S		Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2		m2		33.042				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00030		0.00991		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2139412252

						50		K		711142559		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením		m2		4.256				0.00								znížená		0.23100		0.98314		0.00054		0.00230		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		505879226

						51		M		628310001000		Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov		m2		5.107				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00425		0.02170		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1009034392

						52		K		998711201		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m		%		0.837				0.00								znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2127023701
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Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



Predmet zákazky: 

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Jahodná, 01 - III. etapa

[bookmark: _GoBack][Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 09.09.2020,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu



